



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szczyrk, dnia 03.07.2023 r.

2/S/23

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR

Wyjaśnienia do SWZ Zmiana treści SWZ

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., dalej „Pzp”) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia. Jednocześnie wraz z wyjaśnieniami, działając na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z niniejszym zawiadomieniem.

Pytanie nr 1

Proszę o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert z dnia 5 lipca 2023 r. na dzień 14 lipca 2023 r. Z uwagi na złożoność dokumentacji projektowej oraz sezon urlopowy (wydłużone terminy uzyskania ofert zewnętrznych, wycen etc.), przedłużenie terminu składania ofert, umożliwi Wykonawcom właściwą wycenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu do dnia **07.07.2023 r. do godziny 09.00. Oferty zostaną otwarte w dniu 07.07.2023 r. o godzinie 09.15. Termin związania ofertą zostaje wydłużony do dnia 05.08.2023 r.** Jest to już drugie postępowanie, stąd ze względu na uciekający termin realizacji Zamawiający nie może wydłużyć terminu wg. wniosku do 14.07.2023 r. Odciągnięcie terminu składania ofert w nieskończoność może spowodować brak możliwości realizacji zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony w podziale zamówienia na części, aby zdywersyfikować i zwiększyć konkurencyjność postępowania, stąd zdaniem Zamawiającego termin wydłużony do dnia 07.07.2023 r. jest terminem wystarczającym. Zamawiający zachęca i jednocześnie zaprasza do składania ofert.



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

II. Podsumowanie zmian i wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że treści niniejszych zmian i wyjaśnień należy uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Załącznikiem do niniejszej zmiany treści SWZ i wyjaśnień jest odpowiednia zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.