

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, działając na podstawie art. 310 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku stacji ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR w Wiśle, ul. Kopydło, dz. nr 720/22”, z uwagi na fakt, iż środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały Zamawiającemu przyznane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem była budowa budynku stacji ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR w Wiśle przy ul. Kopydło, na działce nr 720/22.

Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający wskazał, iż przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy środki finansowe, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Zamawiający ubiegał się bowiem o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków programu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności. Jednocześnie Zarząd Grupy Beskidzkiej GOPR podjął uchwałę nr 9/XIV/2026 z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie wszczęcia procedury pozyskania finansowania budowy stacji ratunkowej w Wiśle Kopydło. Uchwała ta stanowiła podstawę do podjęcia działań zmierzających do uzyskania środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji.

Na dzień podejmowania niniejszej decyzji Zamawiający nie uzyskał jednak przyznania środków finansowych, które miały stanowić podstawę finansowania przedmiotowego zamówienia. Brak zapewnienia finansowania uniemożliwia Zamawiającemu zawarcie umowy oraz realizację inwestycji w zakładanym zakresie. Mając na uwadze powyższe okoliczności, w szczególności brak przyznania środków finansowych, o które Zamawiający się ubiegał, a także treść dokumentów zamówienia przewidujących możliwość unieważnienia postępowania w takiej sytuacji, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż inwestycja polegająca na budowie stacji ratunkowej GOPR w Wiśle pozostaje zadaniem o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie Beskidów. W związku z powyższym Zamawiający zamierza podejmować dalsze działania w celu pozyskania środków finansowych z innych dostępnych źródeł dofinansowania.

W przypadku uzyskania finansowania umożliwiającego realizację zadania, Zamawiający planuje ponowne wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego budowę przedmiotowej stacji ratunkowej.