

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka

1.2.) **Oddział zamawiającego:** goprbeskidy

1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000706869

1.4.) **Adres zamawiającego**

1.4.1.) **Ulica:** ul. Dębowa 2

1.4.2.) **Miejscowość:** Szczyrk

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 43-370

1.4.4.) **Województwo:** śląskie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** poczta@beskidy.gopr.pl

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://goprbeskidy.pl/>

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-3386cb1f-0f86-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00076241

2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01

2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-01-29

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00268200

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Tak

3.4.) **Nazwa projektu lub programu:**

Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Umowa dla części nr 1**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie częściowe nr 1:

Termomodernizacja budynku Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku (43-370), ul. Dębowa 2.

3.9.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

Umowa dla części nr 2**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie częściowe nr 2:

Termomodernizacja budynku Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR na Hali Miziowej, Korbielów, Hala Miziowa

3.9.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-01

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2023-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): C&Z CAPUTA I ZAJĄC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532513866

4.3.3.) Ulica: Świętego Michała Archanioła 180a

4.3.4.) Miejscowość: Leśna

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-300

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 3355720,69 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00353432/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-20

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Strony, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1), art. 455 ust. 1 pkt. 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) wprowadziły zmiany do każdej z umów o roboty budowlane (Pełna treść zmian zawarta jest w aneksach do poszczególnych umów-niniejsze ogłoszenie nie posiada możliwości edycji dla każdego z

postępowań oddzielnie). Wartość umów po zmianach- po zawarciu trzech aneksów wyniosła: 4.863.761,91 zł netto (niniejszy formularz nie posiada możliwości edycji każdej z części oddzielnie). Łączna wartość zmian wyniosła: 550.042,89 zł netto.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiany dotyczyły:

- realizacji prac dodatkowych,

- wydłużenia terminu realizacji umowy

(Pełna treść zmian zawarta jest w aneksach do poszczególnych umów-niniejsze ogłoszenie nie posiada możliwości edycji dla każdego z postępowań oddzielnie).

5.4.6.) Wartość zmiany: 550042,89

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 4863761,91 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze ogłoszenie o wykonaniu umowy obejmuje zawarcie trzech aneksów do umowy. Niniejszy formularz nie posiada możliwości edycji każdej z części oddzielnie, stąd zmiany zagregowano do jednego zbiorczego ogłoszenia.

Informacja uzupełniająca:

Aneksy zawarto w dniu 18.12.2023 r. (dla każdej części oddzielnie)

Aneksy dotyczyły: zwiększenia wartości umowy oraz wydłużenia terminu realizacji (dla każdej części oddzielnie).

Szczegóły w aneksach i protokołach konieczności.

W niniejszym formularzu wartości podano łącznie:

Zmiana w cz. 1: 380.000,22 zł netto

Zmiana w cz. 2: 105.001,35 zł netto

Zmiana w cz. 3: 65.041,32 zł netto

W przypadku dodatkowych pytań Zamawiający na wniosek udostępni szczegółową informację (z uwagi na ograniczenia niniejszego formularza i brak możliwości edycji każdej z części oddzielnie). Umowy zostały wykonane z dniem 20.12.2023 r. w każdej z części oddzielnie.